
唐河县产业扶贫项目配套设施工程（一标段）

 

项 目 评 标 报 告

 

 

一、开标情况:

 

    唐河县产业扶贫项目配套设施工程（一标段）开标会于2023年08月

22日9时30分在第三开标室(60座)召开，

    截止到2023年08月22日9时30分，本次开标项目共收到3家投标人递交

的投标文件。

开标记录如下:

 

项目名称：唐河县产业扶贫项目配套设施工程（一标段

）(E4113281328000441001001)

招标控制价：

开标时间：2023/8/22 9:30:00

序号 投标单位名称
投标总价(元

)
工期(日历天

)
质量承诺 项目经理 开标备注 签章

1
河南益祥建筑工程有限公
司

2159921.57 60 合格 付加芳

2
河南禄业建筑工程有限公
司

2160392.87 60 合格 聂高雷

3
河南省宛东建筑安装工程
有限公司

2159356.83 60 合格 张桂舟

二、评委组成

序号 姓    名 专业技术职称
评委类别（经济

/技术）

1 张家林
经济、技术标评

委

2 郭飞鹏
经济、技术标评

委



3 曲良忠
经济、技术标评

委

4 张生明
经济、技术标评

委

5 王革学
经济、技术标评

委

三、评标情况

    唐河县产业扶贫项目配套设施工程（一标段）项目评标会于2023年
08月22日9时40分在第三评标室(远程异地评标室)开始进行。
    评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。
评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单
位情况如下:

序号 投标人名称 未通过原因

1 河南禄业建筑工程有限公司

1.该公司未提供投标保证金
的证明文件,不符合招标文件
规定.2.响应性承诺书第六项
与本次招标内容不一致.

    其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。
    根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人
投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如
下：

序号 投标人名称 最终得分 排序

1
河南省宛东建筑安装工程有

限公司
77.88 1

2 河南益祥建筑工程有限公司 62.72 2

四、评标结果

评标委员会根据最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

第1中标候选人 河南省宛东建筑安装工程有限公司

第2中标候选人 河南益祥建筑工程有限公司



 

评委会负责人（组长）:

pwqz_17947(签章)

 

 

 

 

 

 

评委会成员:

pwqz_17948(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_17949(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_17950(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_17951(签章)

 

 

 

 

 

 

监督人：

唐河县产业扶贫项目配套设施工程（一标段） 项目评标委员会

2023年08月22日


