
唐河县2023—2024年水系连通及水美乡村建设县项目（2023年度水

利工程）唐河县清水河含支流西小河工程项目施工标（三标段）

 

项 目 评 标 报 告

 

 

一、开标情况:

 

    唐河县2023—2024年水系连通及水美乡村建设县项目（2023年度水利

工程）唐河县清水河含支流西小河工程项目施工标（三标段）开标会于

2023年07月5日9时30分在第三开标室(60座)召开，

    截止到2023年07月5日9时30分，本次开标项目共收到4家投标人递交的

投标文件。

开标记录如下:

 

项目名称：唐河县2023—2024年水系连通及水美乡村建设县项目（2023年

度水利工程）唐河县清水河含支流西小河工程项目施工标（三标段

）(E4113281328000431001003)

招标控制价：0.00

开标时间：2023/7/5 9:30:00

序号 投标单位名称 投标报价(元) 开标备注 签章

1 河南省荣晟水利建筑工程有限公司 66509702.22

2 河南益祥建筑工程有限公司 66513381.72

3 河南禹泰建设有限公司 66491647.31

4 北京京水建设集团有限公司 66441446.6

二、评委组成

序号 姓    名 专业技术职称
评委类别（经济

/技术）

1 曲振会
经济、技术标评

委



2 易曼
经济、技术标评

委

3 范庆云
经济、技术标评

委

4 翟京召
经济、技术标评

委

5 赵恩来
经济、技术标评

委

6 王春成
经济、技术标评

委

7 李青松
经济、技术标评

委

三、评标情况

    唐河县2023—2024年水系连通及水美乡村建设县项目（2023年度水利
工程）唐河县清水河含支流西小河工程项目施工标（三标段）项目评标会
于2023年07月5日11时7分在第三评标室(远程异地评标室)开始进行。
    评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。
评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单
位情况如下:

序号 投标人名称 未通过原因

无

    其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。
    根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人
投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如
下：

序号 投标人名称 最终得分 排序

1 北京京水建设集团有限公司 92.66 1

2 河南禹泰建设有限公司 82.58 2

3
河南省荣晟水利建筑工程有

限公司
78.50 3

4 河南益祥建筑工程有限公司 68.89 4



 

评委会负责人（组长）:

pwqz_17244(签章)

 

 

 

 

 

 

评委会成员:

pwqz_17239(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_17240(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_17241(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_17242(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_17243(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_17245(签章)

 

 

 

 

 

 

监督人：

唐河县2023—2024年水系连通及水美乡村建设县项目（2023年度水利工程

）唐河县清水河含支流西小河工程项目施工标（三标段） 项目评标委员会

2023年07月05日

四、评标结果

评标委员会根据最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

第1中标候选人 北京京水建设集团有限公司

第2中标候选人 河南禹泰建设有限公司

第3中标候选人 河南省荣晟水利建筑工程有限公司


