
南阳市G312线唐河县常庄桥西至唐方路口段路面功能性修复养护工

程监理二标段

 

项 目 评 标 报 告

 

 

一、开标情况:

 

    南阳市G312线唐河县常庄桥西至唐方路口段路面功能性修复养护工程

监理二标段开标会于2023年08月23日9时30分在第三开标室(60座)召开，

    截止到2023年08月23日9时30分，本次开标项目共收到4家投标人递交

的投标文件。

开标记录如下:

 

项目名称：南阳市G312线唐河县常庄桥西至唐方路口段路面功能性修复养

护工程监理二标段(G4113281328000059001002)

招标控制价：

开标时间：2023/8/23 9:30:00

序号 投标单位名称
投标总价(元

)
工期(日历天

)
质量承诺 项目经理 开标备注 签章

1
中交国通公路工程技术有
限公司

199880 60
合格，符合
国家规范要

求
肜刚

2
开封市天平路桥工程监理
有限公司

199910 60
合格,符合国
家规范要求

张鲁辉

3
河南三元工程监理咨询有
限公司

199980 60
合格，符合
国家规范要

求
陈可富

4
河南中交路通工程监理咨
询有限公司

199990 60
合格，符合
国家规范要

求
任振周

二、评委组成

序号 姓    名 专业技术职称
评委类别（经济

/技术）



1 庄鹏程
经济、技术标评

委

2 戚振中
经济、技术标评

委

3 刘桂香
经济、技术标评

委

4 刘金超
经济、技术标评

委

5 冯献伟
经济、技术标评

委

三、评标情况

    南阳市G312线唐河县常庄桥西至唐方路口段路面功能性修复养护工程
监理二标段项目评标会于2023年08月23日9时35分在第三评标室(远程异地
评标室)开始进行。
    评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。
评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单
位情况如下:

序号 投标人名称 未通过原因

无

    其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。
    根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人
投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如
下：

序号 投标人名称 最终得分 排序

1
中交国通公路工程技术有限

公司
85.80 1

2
河南三元工程监理咨询有限

公司
66.21 2

3
河南中交路通工程监理咨询

有限公司
64.01 3

4
开封市天平路桥工程监理有

限公司
59.45 4



 

评委会负责人（组长）:

pwqz_17969(签章)

 

 

 

 

 

 

评委会成员:

pwqz_17965(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_17966(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_17967(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_17968(签章)

 

 

 

 

 

 

监督人：

南阳市G312线唐河县常庄桥西至唐方路口段路面功能性修复养护工程监理

二标段 项目评标委员会

2023年08月23日

四、评标结果

评标委员会根据最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

第1中标候选人 中交国通公路工程技术有限公司

第2中标候选人 河南三元工程监理咨询有限公司

第3中标候选人 河南中交路通工程监理咨询有限公司


