

唐河县G312线四里桥至唐河大岗段结构性修复养护工程监理二标段

项目评标报告

一、开标情况：

唐河县G312线四里桥至唐河大岗段结构性修复养护工程监理二标段开标会于2023年08月24日9时30分在第三开标室(60座)召开，

截止到2023年08月24日9时30分，本次开标项目共收到4家投标人递交的投标文件。

开标记录如下：

项目名称：唐河县G312线四里桥至唐河大岗段结构性修复养护工程监理二标段(G4113281328000058001002)

招标控制价：

序号	投标单位名称	投标总价(元)	工期(日历天)	质量承诺	项目经理	开标备注	签章
1	开封市天平路桥工程监理有限公司	396970	60	合格，符合国家规范要求	张鲁辉		
2	河南中交路通工程监理咨询有限公司	396995	60	合格，符合国家规范要求	任振周		
3	中交国通公路工程技术有限公司	396980	60	合格，符合国家规范要求	鲁耿欣		
4	河南三元工程监理咨询有限公司	396985	60	合格，符合国家规范要求	陈可富		

开标时间：2023/8/24 9:30:00

二、评委组成

序号	姓名	专业技术职称	评委类别(经济/技术)
----	----	--------	-------------

1	宋应皋	经济、技术标评委
2	刘金超	经济、技术标评委
3	朱旭东	经济、技术标评委
4	乔自丽	经济、技术标评委
5	何予生	经济、技术标评委

三、评标情况

唐河县G312线四里桥至唐河大岗段结构性修复养护工程监理二标段项目评标会于2023年08月24日9时36分在第三评标室(远程异地评标室)开始进行。

评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单位情况如下：

序号	投标人名称	未通过原因
无		

其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。

根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如下：

序号	投标人名称	最终得分	排序
1	中交国通公路工程技术有限公司	83.70	1
2	河南三元工程监理咨询有限公司	69.50	2
3	河南中交路通工程监理咨询有限公司	69.50	3
4	开封市天平路桥工程监理有限公司	67.70	4

四、评标结果

评标委员会根据最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

第1中标候选人	中交国通公路工程技术有限公司
第2中标候选人	河南三元工程监理咨询有限公司
第3中标候选人	河南中交路通工程监理咨询有限公司

评委会负责人（组长）：

宋应皋

评委会成员：

乔自丽

何予生

刘金超

朱旭明

监督人：

唐河县G312线四里桥至唐河大岗段结构性修复养护工程监理二标段 项目评
标委员会
2023年08月24日