
唐河县2023年土地综合整治及基础设施提升项目勘察设计唐河县

2023年土地综合整治及基础设施提升项目勘察一标段

 

项 目 评 标 报 告

 

 

一、开标情况:

 

    唐河县2023年土地综合整治及基础设施提升项目勘察设计唐河县

2023年土地综合整治及基础设施提升项目勘察一标段开标会于2023年12月

22日9时30分在第二开标室(60座)召开，

    截止到2023年12月22日9时30分，本次开标项目共收到3家投标人递交

的投标文件。

开标记录如下:

 

项目名称：唐河县2023年土地综合整治及基础设施提升项目勘察设计唐河

县2023年土地综合整治及基础设施提升项目勘察一标段

(O4113281328000003001001)

招标控制价：

开标时间：2023/12/22 9:30:00

序号 投标单位名称
投标总价(元

)
工期(日历天

)
质量承诺 项目经理 开标备注 签章

1
河南同兴勘测设计有限公
司

1095000 20
合格，符合
国家规范要

求
常战盈

2
河南工程水文地质勘察院
有限公司

1097400 20
合格，符合
国家规范要

求
胡春燕

3
河南华兴勘测设计有限公
司

1096500 20
合格，符合
国家规范要

求；
李青峰

二、评委组成



序号 姓    名 专业技术职称
评委类别（经济

/技术）

1 张辉
经济、技术标评

委

2 李戈
经济、技术标评

委

3 臧振全
经济、技术标评

委

4 段川
经济、技术标评

委

5 郭根
经济、技术标评

委

三、评标情况

    唐河县2023年土地综合整治及基础设施提升项目勘察设计唐河县
2023年土地综合整治及基础设施提升项目勘察一标段项目评标会于2023年
12月22日9时37分在第二评标室(电子评标室)开始进行。
    评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。
评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单
位情况如下:

序号 投标人名称 未通过原因

无

    其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。
    根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人
投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如
下：

序号 投标人名称 最终得分 排序

1 河南同兴勘测设计有限公司 93.40 1

2 河南华兴勘测设计有限公司 76.19 2

3
河南工程水文地质勘察院有

限公司
63.77 3

四、评标结果



 

评委会负责人（组长）:

pwqz_19005(签章)

 

 

 

 

 

 

评委会成员:

pwqz_19004(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_19006(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_19007(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_19008(签章)

 

 

 

 

 

 

监督人：

唐河县2023年土地综合整治及基础设施提升项目勘察设计唐河县2023年土

地综合整治及基础设施提升项目勘察一标段 项目评标委员会

2023年12月22日

评标委员会根据最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

第1中标候选人 河南同兴勘测设计有限公司

第2中标候选人 河南华兴勘测设计有限公司
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