
唐河县2023-2024年水系连通及水美乡村建设县项目（2023年度人

文景观）一标段

 

项 目 评 标 报 告

 

 

一、开标情况:

 

    唐河县2023-2024年水系连通及水美乡村建设县项目（2023年度人文景

观）一标段开标会于2023年12月28日9时30分在第二开标室(60座)召开，

    截止到2023年12月28日9时30分，本次开标项目共收到4家投标人递交

的投标文件。

开标记录如下:

 

项目名称：唐河县2023-2024年水系连通及水美乡村建设县项目（2023年度

人文景观）一标段(E4113281328000463001001)

招标控制价：

开标时间：2023/12/28 9:30:00

序号 投标单位名称
投标总价(元

)
工期(日历天

)
质量承诺 项目经理 开标备注 签章

1 河南信禹监理有限公司 136390 415 合格 张志平

2
中瑞建园工程管理有限公
司

137580 415 合格 李德贤

3
河南省光大建设管理有限
公司

136885 415 合格 朱红英

4
中新华都国际工程咨询有
限公司

137166 415 合格 郭二影

二、评委组成

序号 姓    名 专业技术职称
评委类别（经济

/技术）

1 邢万钦
经济、技术标评

委



2 牛华伟
经济、技术标评

委

3 杨建涛
经济、技术标评

委

4 王春成
经济、技术标评

委

5 申光予
经济、技术标评

委

三、评标情况

    唐河县2023-2024年水系连通及水美乡村建设县项目（2023年度人文
景观）一标段项目评标会于2023年12月28日9时39分在第二评标室(电子评
标室)开始进行。
    评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。
评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单
位情况如下:

序号 投标人名称 未通过原因

无

    其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。
    根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人
投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如
下：

序号 投标人名称 最终得分 排序

1 河南信禹监理有限公司 84.42 1

2
河南省光大建设管理有限公

司
78.07 2

3
中新华都国际工程咨询有限

公司
68.53 3

4 中瑞建园工程管理有限公司 63.24 4

四、评标结果

评标委员会根据最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：



 

评委会负责人（组长）:

pwqz_19064(签章)

 

 

 

 

 

 

评委会成员:

pwqz_19063(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_19065(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_19066(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_19067(签章)

 

 

 

 

 

 

监督人：

唐河县2023-2024年水系连通及水美乡村建设县项目（2023年度人文景观

）一标段 项目评标委员会

2023年12月28日

第1中标候选人 河南信禹监理有限公司

第2中标候选人 河南省光大建设管理有限公司

第3中标候选人 中新华都国际工程咨询有限公司
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