
唐河县第一污水厂进厂主干管（盛居路-伏牛路）改造工程-施工一

标段

 

项 目 评 标 报 告

 

 

一、开标情况:

 

    唐河县第一污水厂进厂主干管（盛居路-伏牛路）改造工程-施工一标

段开标会于2024年01月16日9时30分在第三开标室(60座)召开，

    截止到2024年01月16日9时30分，本次开标项目共收到4家投标人递交

的投标文件。

开标记录如下:

 

项目名称：唐河县第一污水厂进厂主干管（盛居路-伏牛路）改造工程-施

工一标段(N4113281328000050001001)

招标控制价：

开标时间：2024/1/16 9:30:00

序号 投标单位名称
投标总价(元

)
工期(日历天

)
质量承诺 项目经理 开标备注 签章

1
淅川县鼎力建设工程有限
公司

12423484.99 180
合格，符合
国家规范要

求
王汉阳

2 正扬建设有限公司 12426125.2 180
合格，符合
国家规范要

求
梁振伟

3
河南梵力建筑工程有限公
司

12415273.99 180 合格 阳娟

4
河南金鼎建设工程有限公
司

12425537.65 180
合格， 符合
国家规范要

求
汪孔焕

二、评委组成

序号 姓    名 专业技术职称
评委类别（经济

/技术）



1 汤淑慧
经济、技术标评

委

2 赵波
经济、技术标评

委

3 熊培涛
经济、技术标评

委

4 赵红梅
经济、技术标评

委

5 景磊
经济、技术标评

委

三、评标情况

    唐河县第一污水厂进厂主干管（盛居路-伏牛路）改造工程-施工一标
段项目评标会于2024年01月16日9时36分在第三远程异地评标室(一）开始
进行。
    评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。
评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单
位情况如下:

序号 投标人名称 未通过原因

无

    其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。
    根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人
投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如
下：

序号 投标人名称 最终得分 排序

1 正扬建设有限公司 70.98 1

2 河南梵力建筑工程有限公司 70.22 2

3
淅川县鼎力建设工程有限公

司
67.83 3

4 河南金鼎建设工程有限公司 67.42 4

四、评标结果



 

评委会负责人（组长）:

pwqz_19195(签章)

 

 

 

 

 

 

评委会成员:

pwqz_19191(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_19192(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_19193(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_19194(签章)

 

 

 

 

 

 

监督人：

唐河县第一污水厂进厂主干管（盛居路-伏牛路）改造工程-施工一标段 项

目评标委员会

2024年01月16日

评标委员会根据最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

第1中标候选人 正扬建设有限公司

第2中标候选人 河南梵力建筑工程有限公司

第3中标候选人 淅川县鼎力建设工程有限公司


